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Opis predmetu zákazky   

Podklady a požiadavky na realizáciu služby: 

 

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Rozšírenie siete hospicov o hospic 

v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“ 

Rozsah vypracovania projektovej dokumentácie: 

Stredisko sociálnych služieb bolo   realizované v 70- tych rokoch minulého storočia ako penzión 

pre dôchodcov. V súčasnosti naďalej slúži tomuto účelu. Od roku 2006 Stredisko prešlo 

niekoľkými stavebnými úpravami, ktoré objekt prispôsobujú požiadavkám doby.  Pozostáva  

z pavilónov A – D.  V pavilóne A sa nachádza stravovacia a oddychová časť. Pavilón C slúži 

ako spojovacia časť medzi pavilónmi B a D. Pre ubytovanie klientov slúžia pavilóny B a D. 

Ubytovacie pavilóny boli realizované v panelovom systéme T0- 8B, v tom čase používanom 

na výstavbu bytových domov.  

Predložený zámer rieši stavebné úpravy v pavilóne D. Jedná sa o 7 podlažný objekt -  

1 podzemné a 6 nadzemných podlaží. Na 3. NP stavebník zriadi Hospic pre 20 klientov. 

         Požiadavka stavebných úprav na 3. NP  potrebných pre zriadenie Hospicu 

v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na základe požiadaviek   Výnosu 44/2008   

Ministerstva   zdravotníctva   SR  o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych 

zariadení:  

- jestvujúce izby upraviť podľa požiadaviek novej dispozície na jednoposteľové, 

- jedna izba je požadovaná ako dvojposteľová,  

- pre každé dve izby zriadiť bezbariérové zariadenie pre osobnú hygienu (sprcha, 

umývadlo, WC),     

- dverné otvory do izieb zväčšiť na š. 1200 mm, aby bola možnosť vychádzať z izby  

s klientom na posteli,  

- zrušením dverí a zväčšením dverných otvorov zlepšiť prístup pre personál  

k jednotlivým izbám z priestorov komunikačnej chodby,  

- zriadiť výdajňu stravy a miestnosť, ktorá bude slúžiť ako jedáleň alebo spoločenská 

miestnosť, 

- v rámci spoločenskej miestnosti vytvoriť Loggiu s možnosťou oddychu klientov  

na lôžku, 

- zriadiť miestnosť s kuchynským kútom pre personál, 

- zriadiť sklad špinavej bielizne, 

- zriadiť sklad čistej bielizne, 

- existujúcu miestnosť pre upratovačky zefektívniť,  
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- existujúcu zastaralú kúpeľňu pre ležiacich klientov zmodernizovať, 

- existujúcu vyšetrovňu zmodernizovať, 

- existujúce elektrické rozvody zrušiť a podľa požiadaviek novej dispozície a prevádzky 

Hospicu zrealizovať nové Elektroinštalačné rozvody,  

- nové zdravotechnické a VZT rozvody realizovať podľa požiadaviek novej dispozície,  

- v priestoroch pavilónu C (na rovnakom podlaží vedľa pavilónu D) vytvoriť 

pohotovostnú   izbu s hygienickým zázemím pre príbuzných klientov,  

- v priestoroch na prízemí pavilónu D (viď pôdorys skutkového stavu) zriadiť Miestnosť  

pre zosnulých, ktorá je prepojená s vonkajšou rampou, 

- vymeniť technicky zastaralý nákladný výťah.  

 

Materiálno technické vybavenie podľa požiadaviek hore uvedeného výnosu nie sú 

predmetom predloženého zámeru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických noriem 

vzťahujúcich sa na dielo. 

 

Dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou 

odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších  predpisov. 

1. Špecifikácia diela: 

Vypracovať  a dodať projektovú dokumentáciu  JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT,  ktorý 

spĺňa podmienky zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre stavebné konanie a zároveň bude 

vypracovaný do podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane spracovania 

a dodania neoceneného výkazu výmer a oceneného rozpočtu stavby po položkách. Projektová 

dokumentácia  musí byť vyhotovená minimálne v rozsahu, ktoré určujú ustanovenia  

§ 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 

Z. z. a musí spĺňať požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhláškou  

MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

a v súlade s STN č. 73 4301.  

a. .Projektová dokumentácia: 8 ks tlačené paré, 2 ks v digitálnom formáte pdf, rtf 

alebo doc na CD nosiči.  

- Sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe 

- Súhrnná technická správa  
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a. Stavebno - technické riešenie  stavby, jej konštrukčných častí 

a použitie stavebných materiálov 

b. Požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky  

pri technických alebo prevádzkových zariadeniach 

- Situácia širších vzťahov 

- Zameranie 

- Štúdia – pracovná štúdia pre konzultácie s objednávateľom  

- Dokumentácia stavebných objektov ( stavebné výkresy budú spracované 

v mierkach 1:500, 1:200, 1:100 a 1:50, podľa potreby a charakteru 

dokumentovaných častí stavby) 

- Statické posúdenie stavby 

- Posúdenie novovzniknutých dverných otvorov z hľadiska Protipožiarnej 

bezpečnosti stavby 

- Vnútorné rozvody ELI, ZTI, Vykurovanie – návrh nových vykurovacích 

telies 

- Celkové náklady stavby 

- Doklady 

Neocenený výkaz - výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby v programe 

MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné 

miesta).  

V popise jednotlivých položiek rozpočtu neuvádzať názov výrobku  

alebo označenie výrobku, pokiaľ to nie je nevyhnutné. 

Vypracovať technickú dokumentáciu stavby.  

Zapracovať pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej          

správy, obce a iných organizácií.  

Projektová dokumentácia má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky  

podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 343/2015 Z.z.). 

b. Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné 

konanie - je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov 

a úkonov, ktoré vedú k získaniu právoplatného rozhodnutia stavebného úradu  

na stavbu vrátane vykonania všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu 

kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb k projektu.  

Inžinierska činnosť potrebná pre vydanie právoplatného rozhodnutia 

stavebného úradu – 1 ks tlačené originály vyjadrení, 1 krát digitálne v PDF formáte 

na CD nosiči. 

c. Vykonať autorský dozor počas celej doby realizácie stavby – poskytnúť 

súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri výbere 

zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných podkladov 

a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie stavby -       
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§ 48 zákona č. 343/2015 Z. z.), účasť na všetkých rokovaniach týkajúcich sa 

predmetu zákazky. Je povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť Stredisku 

sociálnej pomoci mesta Košice bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti 

príslušných orgánov voči Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, najmä podať 

písomné vyjadrenia a vysvetlenia. 

Ide hlavne o tieto činnosti: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- účasť na kontrolných dňoch stavby, 

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných na plynulosť 

výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržania technicko–ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších 

údajov a ukazovateľov, 

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

projektovej dokumentácii, 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného 

vyskúšania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


